

Projet TALENT

« Gestion durable des paysages agricoles et forestiers en ASEAN »

Sensibiliser les cadres des plantations agricoles d'Asie du Sud-Est aux grands principes du développement durable grâce à un dispositif de formation rénové

Un partenariat AFD-CIRAD sur financement FEXTE (CZZ2693)

Termes de référence Consultant en Animation et Communication

05/05/2023

1. Résumé du Projet

Le programme TALENT, conduit par le Cirad et soutenu par un partenariat AFD-Cirad sur financement FEXTE (CZZ2693), vise à sensibiliser les acteurs des plantations pérennes à la prise de décision et à l'élaboration de politiques pertinentes sur les questions de développement durable. Il doit fournir aux apprenants du secteur et aux étudiants une expérience de recherche pratique et des opportunités de réflexion. TALENT cherche à développer des compétences critiques, analytiques et intégratives pour résoudre les problèmes d'environnement, de conservation et de développement dans la région ASEAN. Il permettra également, *via* une formation ciblée du secteur bancaire, l'accès au financement des plantations durables et améliorera ainsi leur développement.

L'objectif principal du partenariat est de développer en Asie du Sud-est des formations (initiales ou continues) orientées vers la gestion durable des plantations, qui puissent contribuer à une dissémination dans le temps et dans la zone de bonnes pratiques en termes de gestion durable.

Pour y parvenir, le projet cible potentiellement quatre pays (Indonésie, Malaisie, Vietnam et Thaïlande. Dans ces pays, les équipes locales du Cirad ont identifié 4 filières (hévéa, palmier, bois d'œuvre, bois énergie et cellulose), une dizaine d'acteurs académiques et 4 publics-cibles (étudiants en Master, cadres des grandes plantations, responsables des coopératives de petits planteurs et cadres de banques). Outre l'amélioration et l'enrichissement de programmes de Master existants, l'initiative TALENT prévoit également l'organisation de séminaires régionaux thématiques et de visites de sites d'intérêt, permettant de toucher directement les opérateurs de production (entreprises ou coopératives), les acteurs financiers (banques, société de caution) et les partenaires académiques (universitaires, chercheurs, vulgarisateurs).

Il est envisagé de mener les activités sur 4 années universitaires, en mobilisant une enveloppe financière de 1 million d'euros. S'appuyant sur une offre de formation structurée et pérenne, et une demande de formation structurellement solvable, le projet apparaît dès lors comme un catalyseur utile et partagé, capable d'offrir des réponses adéquates et durables à des besoins en formation actuellement non couverts.

L'équipe chargée la phase d'exécution du Programme TALENT sera constituée de 3 personnes :

- Alain Rival, coordinateur
- Magali Dufour, référente ingénierie pédagogique
- Didier Pillot, consultant en ingénierie pédagogique

2. Termes de Référence

2.1. Modalités de mise en œuvre

Afin de poursuivre la mise en œuvre de la phase d'implémentation du Programme, le Programme TALENT recherche un fournisseur de service (Consultant) en Animation et Communication.

Durée et date de démarrage

La mission d'appui au Projet FEXTE (CZZ2693) du Consultant dédié à l'Animation et à la Communication débutera le 1^{er} Juin 2023, et s'étendra jusqu'au 31 décembre 2025.

Principaux attendus

Le consultant en Animation et Communication devra assurer des tâches spécifiques, en relation avec le Chef de Projet, les experts et les consultants du Programme TALENT. Le consultant pourra être amené à utiliser les locaux et infrastructures de la Direction Régionale du Cirad basée à Jakarta, Indonésie.

2.2. Répartition en Work Packages (WPs)

WP 1. Animation du site web « www.talent-programme.org »

Cette prestation comprend :

- Proposition d'idées de textes, d'illustrations, de pages et de rubriques, en fonction de l'actualité du projet
- Rédaction de la trame des textes à compléter / valider par l'Equipe Projet
- Récolte de l'iconographie et retouche
- Communication avec le webmaster Cirad en charge
- Suivi de la mise en ligne du contenu par le webmaster Cirad sous EZ-Publish
- Validation par l'Equipe Projet
- Langue utilisée sur le site web = anglais

Livrables

Nouvelles pages mises en ligne suivant besoins (programmes, actualités, informations)
Une page par semaine en moyenne

WP 2. Création et publication des newsletters TALENT n°3 à N°10

- Animer une conférence de rédaction pour définir le sommaire
- Contacter et relancer les contributeurs
- Rédiger les textes en anglais ou réécrire de façon journalistique les textes / informations fournis par les contributeurs Rassesembler l'iconographie
- Faire valider l'anglais par la traductrice
- Insérer textes, photos etc... sur la plate-forme de gestion de la newsletter (de type MAILJET)
- Coordonner l'action de la webmaster Cirad pour créer les pages de landing correspondantes sur le site web
- Faire valider le numéro prêt à paraître
- Mettre à jour le fichier des destinataires
- Diffuser la newsletter

Livrables

Numéros 3 à 10 de la Newsletter mis en ligne

WP 3. Animation en français des Comités de Pilotage institutionnels avec l'AFD

Cette prestation comprend :

- Définir l'ordre du jour : quel objectif, qui fait quoi, quel séquençement, quel résultat attendu en fin de séance... ?
- Rédiger + envoyer l'invitation + gérer les réponses.
- Organiser la réunion en visioconférence sur la plate-forme Zoom.
- Préparer le PPT projeté pendant la réunion.
- Animer ou co-animer la réunion en français ou en anglais.
- Rédiger et diffuser le compte-rendu + gérer les allers-retours corrections jusqu'à stabilisation de la version finale, et+ l'archiver sur serveur partagé Cirad (Alfresco).

Livrables

Ordre du jour du comité de pilotage diffusé en amont du Comité
Compte-rendu du comité de pilotage diffusé

WP 4. Edition d'un rapport annuel pour l'AFD

Cette prestation comprend :

- Animer une réunion avec les différents contributeurs pour décider du contenu du rapport et la répartition des tâches de rédaction.
- Relancer les contributeurs pour obtenir les données / textes / photos dans les temps.
- Effectuer une relecture attentive des textes fournis : chasse aux coquilles, fautes d'orthographe etc...
- Mettre en forme le document avec des illustrations, une titraille claire, une mise en page nette etc...
- Allers-retours corrections avant envoi à l'AFD.
- Générer un document PDF finalisé et prêt à l'envoi.
- Gérer les allers-retours corrections de l'AFD jusqu'à stabilisation de la version finale.
- En anglais

Livrable

Le Rapport Annuel AFD pour 2023, 2024, 2025

WP 5. Animation en français de deux réunions annuelles de suivi avec l'AFD

Cette prestation comprend :

- Mettre au point l'ordre du jour
- Organiser la réunion en visioconférence sur la plate-forme Zoom (version professionnelle).
- Préparer le PPT projeté pendant la réunion.
- Animer la réunion
- Rédiger + diffuser le compte-rendu + l'archiver sur Alfresco.
- Le tout en français
- Maximum : 6 réunions

Livrables

Comptes rendus des réunions

WP 6. Animation en français de 4 réunions internes annuelles de l'équipe projet

Cette prestation comprend :

- Mettre au point l'ordre du jour
- Organiser la réunion en visio sur la plate-forme Zoom ou en présentiel à Montpellier
- Animer la réunion
- Rédiger + diffuser le compte-rendu + l'archiver sur Alfresco.
- Le tout en français

Livrables

Comptes rendus des réunions

2.3. Planning des activités

Le planning prévisionnel de la prestation suit le programme détaillé des activités de TALENT. Le planning est présenté dans le tableau ci-dessous.

Les dates sont indiquées à titre indicatif et sont modifiables selon les contraintes et disponibilités du Cirad et de ses partenaires.

2.4. Coût et financement

Une enveloppe indicative de 30000€HT est prévue pour l'ensemble de la prestation (juin 2023-décembre 2025).
 Une facture trimestrielle sera établie au nom du Cirad, dès réception du Bon de Commande correspondant.
 Le règlement des prestations par le Cirad est soumis à l'accord écrit du Chef de Projet.
 Le paiement est conditionné par la livraison effective auprès du Cirad dans les délais impartis des livrables décrits dans chaque WP.

Chronogramme simplifié du Projet TALENT

	2023			2024			2025		
Activités Indonésie									
Activités Thaïlande									
Activités Malaisie									
Activités Vietnam									
Formation Continue									
Mastère Spécialisé SLM									
Ecoles d'été									
Conférence Régionale									
Comités de Pilotage AFD/CIRAD									
Parution Newsletter									
Evaluation externe									